

**Fiche de validation à constituer pour chaque projet à admettre au plan**

Un format « excel » de cette fiche vous sera adressé séparément, accompagné d'une notice d'aide au remplissage.

<b>Données</b>	<b>Contenu</b>
<b>Date de la fenêtre de remontée concernée</b>	Choisir la date dans la liste proposée : - Février 2008 - Mars 2008 - Juin 2008 - Deuxième tranche
<b>ARH</b>	Choisir l'ARH dans la liste des régions proposée.
<b>Numéro du projet</b>	La nomenclature des numéros de projet est par exemple pour le premier projet du département 75 : 75-001
<b>Type d'investissement</b>	Choisir le type d'investissement parmi ceux proposés : - immo - SIH
<b>Nom de l'opération</b>	Champ en saisie libre.
<b>Objet de l'opération</b>	Champ en saisie libre.
<b>Nom de l'établissement</b>	Champ en saisie libre.
<b>N° FINESS géographique</b>	Champ en saisie libre.
<b>N° FINESS juridique</b>	Champ en saisie libre.
<b>Type d'établissement</b>	Choisir le type d'établissement parmi ceux proposés : - CHU / CHR - CH - CHS - Hôpital Local - PSPH - Clinique privée - Autres
<b>Département</b>	Choisir le département dans la liste proposée.
<b>Ville</b>	Champ en saisie libre.
<b>Activité principale de l'établissement</b>	Choisir l'activité principale de l'établissement dans la liste proposée : - MCO - Psy - SSR - Cancérologie - Autre (à préciser)
<b>Nombre de lits</b>	Choisir la plage de valeurs correspondante : - 0-99 - 100-299 - 300-499 - 500-799 - 800-999 - 1000-1199 - 1200-2500 - Sup à 2500
<b>Contrat de Retour à l'Equilibre</b>	Préciser si un contrat de retour à l'équilibre a été conclu en sélectionnant une réponse dans la liste proposée : - Oui - Non - Pas d'info - N/A (Non applicable)
<b>Type d'opération</b>	Choisir un type d'opération parmi ceux proposés : - IMMO-Neuf - IMMO-Rénovation - IMMO-MIXTE - SI-Acquisition - SI-Renouvellement - SI-Mixte

<b>Famille d'opération immobilière</b>	Choisir une famille d'opération immobilière parmi celles proposées : - Reconstruction totale - Logistique hôtelière et technique - Logistique médicale - Labos - Radios - Blocs opératoires - Urgences SAMU - Autres (à préciser)
<b>Périmètre du projet SI :</b> - Production de soins - Medico-technique - Pilotage Medico-economique - Communication avec l'extérieur - Infrastructure fonctionnelle - Infrastructure technique	Pour chacune des rubriques SI listées, dire si elle appartient au périmètre du projet en sélectionnant une réponse parmi celles proposées : - Oui - Non - Pas d'info - N/A (Non applicable)
<b>Montant de l'opération fin de chantier (TTC TDC en k€)</b>	Champ en saisie libre.
<b>Date de fin de chantier</b>	Champ en saisie libre.
<b>Part de montant RH SI pris en compte dans le montant de l'opération Hôpital 2012</b>	Champ en saisie libre.
<b>Montant de l'opération pris en compte dans l'objectif régional d'investissement Hôpital 2012 (k€)</b>	Champ en saisie libre. Correspond au montant de l'opération fin de chantier TTC TDC sauf s'il s'agit d'une ou de plusieurs tranches fonctionnelles prise(s) en compte dans Hôpital 2012 et non pas du projet global.
<b>FMESPP proposé par l'ARH (k€)</b>	Champ en saisie libre.
<b>ONDAM proposé par l'ARH (k€)</b>	Champ en saisie libre. Correspond au montant de l'investissement généré par l'accompagnement en ONDAM.
<b>Prêt à taux préférentiel de la CDC demandé par l'établissement (pour opérations immobilières uniquement)</b>	Préciser si l'établissement envisage de demander un prêt à la CDC, en sélectionnant une réponse parmi celles proposées : - Oui - Non - Pas d'info
<b>% d'aide Hôpital 2012</b>	Cette valeur est calculée automatiquement. Correspond au rapport entre le montant financé par aides Hôpital 2012 et le montant de l'opération pris en compte dans l'objectif régional d'investissement Hôpital 2012.
<b>Date de mise en service</b>	Champ en saisie libre.
<b>Coopération</b>	Préciser s'il s'agit d'une coopération en sélectionnant la réponse parmi celles proposées : - Oui - Non - Pas d'info
<b>Type de complémentarité</b>	Choisir le type de complémentarité dans la liste proposée : - Public / public - Public / privé - Privé / privé - N/A
<b>Structure de coopération</b>	Choisir la structure de coopération parmi les choix suivants : - GIP - GIE - GCS - Autre - N / A - Pas d'info
<b>Niveau d'urgence du dossier (lié à des engagements à contracter)</b>	Choisir le niveau entre : - très urgent - urgent - normal